На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењем упућеног од стране заинтересованог лица наручиоцу, Институту за хемију, технологију и металургију, дана 22.11.2019. године, наводимо следеће:
Заинтересовано лице је поставило питање на које Наручилац даје одговор:

[bookmark: _GoBack]Предмет: питање по  ЈН  ОП  04/19 – Радови на санацији простора
На страни  6 од 68 конкурсне документације стоји: рок за завпшетак свих радова не може бити дужи од шездесет дана од увођења извођача у посао..
На страни 29 од 68 конкурсне документације стоји:  рок за завршетак радова не може бити дужи од 30 дана од увођења извођача у посао.
На страни 58 од 68 конкурсне документације у моделу уговора  у члану 4 став 2 стоји: Извођач је у обавези да радове из предмета овог уговора заврши у року од __________  дана од дана увођења у посао (максимално 30 дана).
Питање: који је рок извођења радова?

Одговор Наручиоца:
Поштовани, 
У питању је техничка грешка, рок за завршетак свих радова од дана увођења Извођача у посао је 60 дана.  
Комисија за јавну набавку за ЈНР-ОП БР 04/19
