

Na osnovu člana 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi zahteva za dodatnim pojašnjenjem upućenog od strane zainteresovanog lica naručiocu, Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dana 4.12.2019. godine, navodimo sledeće:

Zainteresovano lice je postavilo pitanje na koje Naručilac daje odgovor:

Poštovani,

Molimo Vas da na pojasnite sledeće:

Uslovi i način plaćanja:

Rok plaćanja ne može biti kraći od 15 dana od dana službenog prijema ispravno ispostavljenog računa za izvršene radove, ali ne i duži od 45 dana u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 119/12).

Ukoliko je ponuđeni rok plaćanja kraći od traženog ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

Plaćanje se vrši uplatom na račun Izvođača radova.

Pitanje je: Pošto je rok za izvođenje radova 60 dana i nema avansa, da li je celokupno plaćanje nakon završenih radova, ili je dozvoljeno plaćanje putem privremenih i okončanom situacijom?

U obracu br. 7, Specifikacija radova, predmer i predračun

II TESARSKI RADOVI

Pozicija 1, U opisu pozicije piše da je obračun paušalan, a u koloni jedinici mere da je obračun po komadu.

1	Izrada konstrukcije galerija. Izrada, dopremanje i montaža konstrukcije galerija povezivanje sa postojećim drvenim gredama i novom čeličnom ramovskom konstrukcijom, zaštita od crvotočine. Materijal je drvena građa četinari II klase, ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi, zavrtnjevi M12, vezni materijal i ostali potrebni materijal. U cenu ulazi i radna skela. -galerija iznad prostorija br.1 i br.5 - 39,20m ² -galerija iznad prostorije br.15 ≈ 8,0m ² -konstrukcija u zoni stepeništa 7,94m ² Obračun paušalno	kom	55,14				
---	--	-----	-------	--	--	--	--

Pitanje je: Da li je obračun paušalan ili je po komadu?

IX Vodovod i kanalizacija

Pozicija 5, U opisu pozicije piše da je obračun po komadu, a u koloni jedinici mere da je obračun paušalan.

5	Demontaža, nabavka i postavljanje novih PVC predzičnih vodokotlića u toaletima. Demontirati postojeću instalaciju za WC šolje i postaviti nove niskomontažne vodokotliće, povezati ih sa ventilima i PVC cevima. Neupotrebljiv materijal prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po kom.	pauš.	3,00				
---	--	-------	------	--	--	--	--

Pitanje je: Da li je obračun paušalan ili je po komadu?

Odgovor Naručioca:

Poštovani,

Plaćanje je moguće i posle ispostavljanja privremenih i okončanih situacija.

Što se obrasca 7 tiče, na poziciji 1 u poglavlju II je potrebno da umesto „kom“ stoji m² a paušal se briše, dok na poziciji 5 u poglavlju IX je neophodno da umesto „pauš.“ Stoji „kom“.

Komisija za javnu nabavku za JNR-OP BR 04/19